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第１ 総則 

1 本要求水準書の位置付け 

本要求水準書は、上島町（以下「町」という。）が、上島町弓削小学校屋内運動場空調設備等整

備事業（設計施工一括発注方式）（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以 下「事

業者」という。）の募集・選定に当たり、応募者を対象に交付する「実施要綱」「実施要 領」と

一体のものとして、本事業の業務遂行について、事業者に要求する最低限満たすべき水準を示す

ものである。 

また、本要求水準書における業務水準とは、実施要綱、実施要領等に関する質問に対する回答、

本要求水準書、事業者提案書類、各種共通仕様書及び設計図書に記載の内容及び水準をいい、事

業を実施するに当たり満たすべき水準となる。 

なお、本要求水準書で使用する用語の定義は、別に定める「上島町弓削小学校屋内運動場空調

設備等整備事業実施要綱」の規定による。 

2 事業目的 

上島町弓削小学校屋内運動場空調設備等整備事業（設計施工一括発注方式）（以下「本事業」と

いう。）は、授業等または災害時に緊急避難所として使用する屋内運動場に空調設備、遮熱対策工

事を整備することにより、快適な教育環境と避難所としての機能を確保することを目的とする。 

また、事業実施にあたっては、民間事業の技術やノウハウを最大限活用し、早期の整備を実現

させるため、公募型プロポーザル方式により事業者を選定する。 

3 事業範囲 

本事業は、事業者が本要求水準書に示された要求水準事項に沿って、下記の事業を行う。 

（１）「設計業務」 

ア 空調設備等等の設計業務（設置に必要な図面、設計数量に関する資料作成、設計内訳書の 

作成） 

イ その他附随する業務 

（２）「施工業務」 

ア 空調設備等等の施工業務 

イ 安全対策 

ウ その他付随する業務 

（３）「工事監理業務」 

ア 空調設備等等の工事監理業務（監理書類作成・品質管理等） 

イ その他付随する業務 

（４）「施工期間」 

ア 令和９年３月 25 日 
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（５）「その他共通業務」 

ア 学校における調査業務 

イ 関係法令に基づく各種届出 

ウ その他、本事業において必要となる業務 

 

4 業務における留意事項 

本事業の遂行に当たっては、以下の事項に留意する。 

（１）確実な実施体制 

本事業目的である弓削小学校（以下「対象校」という。）の体育館への空調設備等を短期間に導

入できる確実な実施事業体制を構築すること。 

ア 責任者の配置 

本事業を実施するに当たり、事業者は、本事業全体の業務状況を総合的に管理し、各業務間の

相互調整を適切に実施するため、町との連絡窓口となり、設計業務、施工業務、工事監理業務、

その他関連業務の全体を総合的に把握し、調整を行う総括管理者を事業期間にわたり１人定めて

配置すること。 

なお、総括管理者を事業者が変更する場合、若しくは町が著しく不適当とみなした場合、事業

者は、速やかに適正な措置を講じ、町の承諾を得ること。 

（２）設計・施工計画の確実な実施 

対象校への空調設備等を短期間に導入する目的に合わせた工期管理、対象校への安全確保等を

確実に実施すること。 

また、屋根等への遮熱対策を講じること。 

令和８年度には空調設備等工事及び遮熱シート工事を実施し、令和９年度には発電機設置工事

を予定している。 

（３）地域社会・地域経済への貢献 

事業実施に伴い、本業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせるに当たり、町内事業者の選

定に努める等、地域経済への貢献に積極的に取り組むこと。 

（４）空調機器の性能（環境負荷の低減、運用、保守点検への配慮） 

トップランナー機器の採用等に努め、空調環境提供に消費するエネルギー量の削減を図ること。

また、機器の操作や運用がしやすく、維持管理における保守点検の手間が少なくなるような機器を

選定すること。 

 

5 業務従事者の要件等 

事業者及び事業者から業務を受託するその他の業務従業者等（以下「業務従業者」という。）は、

以下の事項に従う。 

（１）事業者又は業務従業者は、互いに打合せを十分に行い、本事業を円滑に進めること。 

（２）業務従業者は、本事業の実施場所が小学校であることを踏まえ、良好な教育環境の維持に配

慮し、町及び対象校と十分協議して事業を実施すること。 
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（３）本事業の実施にあたって、町及び対象校等と協議した場合には、その協議記録を作成・保管

し、町からの指示があるときは、当該協議記録を提出する。上記以外に、近隣への対応、当該所

轄官庁への申請、届出、協議等を行った場合には、その協議記録等を作成・保管し、町からの指

示があるときは、当該協議記録等を提出すること。なお、申請、届出等を行った場合の写し又は

副本は、町に提出すること。 

（４）業務従事者が対象校等に立ち入る際は、業務従事者であることを容易に識別できる服装で業

務にあたること。 

 

6 第三者の使用 

設計、施工、工事監理の各業務を行うに当たり、構成員以外の第三者を使用する場合、事前に各業

務を行う者の要件を証明する書類とともに町に届け出ること。 

 

7 遵守すべき法制度等 

本事業の遂行に際しては、設計、施工、工事監理の各業務の提案内容に応じて関係する以下の法令、

条例、規則及び要綱を遵守し、各種基準、指針等は、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参照と

する。 

なお、以下に記載の有無にかかわらず、本事業に必要な法令を遵守する。適用法令及び適用基準は

最新版を使用する。 

（１）法令等 

ア 計量法 

イ 消防法 

ウ 労働安全衛生法 

エ 労働基準法 

オ 電気事業法 

カ 騒音規制法 

キ 振動規制法 

ク 学校保健安全法 

ケ 建築基準法 

コ 建築士法 

サ 建設業法 

シ 建築物における衛生環境の確保に関する法律 

ス エネルギー使用の合理化に関する法律 

セ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

ソ 国等による環境物品等の調達の推移等に関する法律 

タ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

チ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

ツ 大気汚染防止法 

テ 石綿障害予防規則 

ト フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 



 

5 

ナ 下水道法 

ニ 電気設備に関する技術基準を定める省令 

ヌ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

ネ 労働者災害補償保険法 

ノ 道路交通法 

ハ 電気工事士法 

（２）条例等 

ア 愛媛県建築基準法施工条例 

イ 愛媛県環境基本条例 

ウ 愛媛県廃棄物に関する規定、条例等 

（３）基準・指針等 

ア 学校環境衛生基準 

イ 公共建築工事標準仕様書・建築工事編 

ウ 公共建築工事標準仕様書・電気設備工事編 

エ 公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編 

オ 建築工事標準詳細図 

カ 公共建築設備工事標準図・電気設備工事編 

キ 公共建築設備工事標準図・機械設備工事編 

ク 公共建築改修工事標準仕様書・建築工事編 

ケ 公共建築改修工事標準仕様書・電気設備工事編 

コ 公共建築改修工事標準仕様書・電気設備工事編 

サ 建築設備設計基準 

シ 建築設備耐震設計・施工指針 

ス 官庁施設の総合耐震計画基準 

セ 建築工事監理指針 

ソ 電気設備工事監理指針 

タ 機械設備工事監理指針 

チ 建築保全業務共通仕様書 

ツ 営繕工事写真撮影要領 

テ 工事写真の撮り方 建築設備編（一般社団法人 公共建築協会編） 

ト 内線規程（一般社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編） 

ナ 高圧受電設備規程（一般社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編） 

ニ 高調波抑制対策技術指針（一般社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編） 

ヌ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針（有害物質含有等製品廃棄物の適正処

理検討会） 

ネ 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル（環境省水・大気環境局大気環境課） 

ノ 「建築物に解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業

務での労働省の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底

マニュアル（厚生労働省） 
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ハ 各種計算基準（一般社団法人 日本建築学会） 

ヒ 建築工事安全施工技術指針 

※ その他本事業の実施に当たり必要となる関係法令等 

 

第２ 基本方針 

1 空調設備等整備方針 

空調設備等整備について、以下の整備方針に沿って整備するものとする。 

（１）安全で快適な教育環境の実現 

生徒が安全・安心で快適に学び、活動できる環境を提供する。 

（２）経済的でかつ良好な維持管理ができる設備導入 

空調設備や屋根の遮熱シートにおける長寿命化やメンテナンスの省力化に配慮した設備を導入

する。また、空調設備等整備により必要となる、設置・改良する附帯設備（受電設備等）にも同様

の配慮を行う。 

（３）環境への配慮 

エネルギー効率の高い機器を選定するとともに、室外機の効率的な配置により、機器の能力低

減を抑える計画とする。また、空調設備等整備により必要となる、設置・改良する附帯設備（受電

設備等）にも、エネルギー効率の高い機器の選定を行う。 

また、空調設備等及び付帯する設備等には、塩害対策を施すこと。 

2 空調設備等整備の基本条件 

（１）基本事項 

文部科学省「学校施設環境改善交付金」を活用して、弓削小学校の屋内運動場に空調設備及び屋

根の遮熱シートを導入する。先の交付金事業について熟知した上で整備すること。 

（２）詳細事項 

弓削小学校の屋内運動場に導入する熱源等の詳細は、【別表１】による。 

また、受電設備の整備については、必要に応じて増設・改造での計画とし、整備の際は停電によ

る学校への影響を最小限とするように配慮すること。 

詳細（現況）については、以下を参考とする。 

ア 上島町弓削小学校屋内運動場 竣工図面 

イ その他、町が必要と認める書類 

 

第３ 設計業務要求性能水準 

1 基本事項 

（１）設計業務を行う者の要件 

ア 設計業務を行う企業においては、下記の要件を満たすこと。 

（ア）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に基づく一級建築士事務所として登録されているこ

と。 

イ 設計業務体制及び管理技術者の配置 

（ア）設計業務遂行に当たって、あらかじめ実務経験の豊富な管理技術者を選定し、その者の
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経歴及び資格を書面にて町に提供し、承諾を得ること。 

（イ）管理技術者は、設計における責任者の立場で、電気設備・機械設備の設計趣旨・内容を総

括的に反映できる者とし、かつ資格確認調書提出日において引き続き３ヶ月以上の雇用関係

があり、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に基づく一級建築士または省エネ法に基づくエ

ネルギー管理士の資格を有していること。 

（２）業務の範囲 

本要求水準書、事業者提案に基づき、対象校の体育館に空調機器等を整備するために必要な設

計を行う。設計業務には、以下の業務を含む。 

ア 設計のための事前調査業務 

イ 対象校における設計業務 

ウ 対象校の設計図書の作成等 

エ その他附随する業務（各種関係機関との調整業務、申請業務等） 

（３）設計内容の協議 

設計に当たっては町と協議を行うものとし、協議内容について書面にて打合せ記録を作成して

相互に確認する。 

（４）設計変更 

町は、必要があると認めた場合、事業者に対して設計の変更を要求することができる。この場合

の手続、費用負担等は契約書で定める。 

（５）業務の報告及び書類・図書等の提出 

提出書類は、別紙１に示す書類とし、書類・図書等を町に提出し承認を得ること。 

2 基本方針 

（１）熱負荷計算を行い空調機器能力の算定を行うこと。 

（２）本事業に必要となる電気のエネルギーについて、既存の電気設備の容量が不足する場合は、

電気設備の増設を行い、十分な電気供給を確保する。 

（３）対象校の敷地条件に配慮した計画とし、機器の設置に当たっては、教育環境への影響及び対

象校周辺地域への影響（騒音、振動、温風、臭気等）に配慮する。 

（４）室外機、各種配管等の設置に際し、障害物がある場合は、町の指示に従い、事業者の負担にお

いて撤去、移設、または復旧することを原則とする（例：敷地内の樹木の撤去、敷地内排水溝の

付替え、室内蛍光灯の移設等。）。 

（５）設置した全ての空調設備等の運転状況を確認することができ、運転・停止・温度設定の操作が

できるよう、学校職員室内にある既設の集中管理リモコンにできるだけ接続する。 

 

3 要求水準 

（一般事項） 

（１）冷媒は、オゾン層破壊係数ゼロのものを使用する。 

（２）設計図書等には JIS 条件により運転した場合の機器能力を表記する。 

（３）あと施工アンカーについては、引き抜き強度を計算の上、施工手順書の提出を行う。 

（４）屋外で使用するボルト等はステンレス鋼製とし、配管支持材についても防食に配慮する。 
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（５）屋内外にかかわらず学校関係者等の手の届く位置にある配管については、耐久性、衝撃性に

留意する。 

（６）屋内露出配線は、金属管配線又は金属線ぴ配線とし、金属管には塗装を施す。 

（７）屋外キュービクル又は電気室、校舎間、校舎・校舎間等を横断する配線は、原則として地中配

管または、学校関係者等の手の届かない架空対応も可能とする。 

（８）プルボックスの仕様は、屋内は鋼板製、屋外はステンレス鋼板製とする。 

（９）漏電遮断機の負荷に対する専用の接地を施す。 

（10）新規設備の設置工事に際し、花壇、囲障、排水溝、散水栓、バルブボックス、照明器具、感知

器等の既存物の移設が必要となる場合は、町及び学校と協議の上で対応を決定し、事業者の負

担によりこれらを移設し、速やかに機能回復等を行う。ただし、町が機能回復等を不要とした

ものは、この限りではない。 

（11）既存樹木が支障になる場合は、町及び学校の承諾を得て、撤去、移植または枝払いを行うこと

ができる。 

（12）室内機の能力は空調負荷計算に基づき決定し、室外機の能力は室内機以上とする。なお、配管

長等による機器能力の補正は、実際に使用する機器の能力特性を用いてよい。 

（13）室外機、配管及びその他附帯設備の設置に当たっては、配置位置や周辺の利用状況、近隣地域

の状況等を勘案し、必要な安全対策、防球対策、防音対策、防振対策（共振対策を 含む）、排

熱対策を講じる。特に学校関係者等の安全確保、機器類の保全及びいたずら防止の観点から、

室外機、配管及びその他附帯設備に容易に手が触れることのできる箇所ではフェンス等を取り

付ける。また、省スペース型の設備を選定することで、学校運営へ十分 配慮すること。 

（14）配管等が窓ガラスを貫通する場合は、既存ガラスを撤去した上で、耐食性のあるアルミパネ

ル等の金属パネルを取り付けるとともに、窓が開かないように対策を行う。また、その際に採

光及び換気について考慮すること。 

（15）配管等により既存カーテン等が全閉状態にならなくなった場合には、カーテンの機能の復旧

に努めること。 

（16）露出する配管や電線等は、可能な限りひとまとまりとすること。 

 

（空調室外機） 

（１）使用する室外機等が、騒音規制法等の特定施設に該当しない場合であっても、その騒音値が

対象校の敷地境界線上にて当該地域の騒音に係る規制基準値を超える場合には、防音壁等を設

置し、当該規制値を遵守すること。 

（２）室外機は原則として地上設置とし、屋上及び外壁等に設置し建物に荷重をかけることは不可

とする。地上部分に設置する面積が可能な限り小さくなるように配慮し、敷地内の有効スペー

ス確保に留意すること。 

（３）各施設の状況にあわせ、最も効率的な室外機の系統分けを計画すること。 

（４）建物・室名・系統等が確認できるシールを機器に貼り付けること。 

 

（空調室内機） 

（１）室内機は原則壁付とし、その他適切な設置方法がある場合は、町と協議の上決定すること。 

（２）ボール等の室内機への直接の接触を防ぐため、室内機には、メンテナンスが可能な保護ガー



 

9 

ドの設置等の必要な対策を講じること。保護ガードはボール等による機器の損傷を防ぐことが

できる仕様とすること。 

（３）室内機からの吹き出し気流により、既設感知器やその他設備機器が誤作動するおそれがある

場合は、機器の移設等の必要な措置（届出等を含む。）を事前に講じること。 

（４）その他既存設備が室内機に干渉する場合について、事前に町及び対象校と協議し、撤去又は

移設等により適切な処置を行うこと。 

 

（空調冷媒管） 

（１）経済的に最も効率の良いルートを選択し配管すること。 

（２）屋外露出部分はステンレスラッキング仕上げとすること。 

（３）原則、冷媒管は梁から支持しないこと。ただし、鉄筋検査等により鉄筋を避けることを前提に

梁から支持するなど、構造体に影響がないことが確認できれば認める場合があるので、その可

否については町へ確認すること。 

 

（空調ドレン管） 

（１）空調設備等のドレン管は、原則として雨水排水系統へ接続すること。ただし、現場の状況によ

り接続しがたい場合は、町と協議し決定すること。また、必要に応じてドレン用トラップ等を

設置すること。 

（２）ドレン管は保温すること。ただし、屋外露出部分についての保温は不要とする。 

 

（屋根における遮熱対策） 

（１）遮熱材の表面に対し、湿気やガス等による環境影響による腐食・劣化を長期にわたり抑制す

る処理が施されていること。 

（２）万が一の火災に備え、建築基準法に基づく「国土交通省大臣認定の不燃材料」であること。 

（３）長期にわたって剥離や脱落が起きないような確実な固定工法とすること。 

 

（運転管理方式に関する事項） 

（１）リモコン等による全室内機一括運転及び各室外機単位での個別運転への切り替えも可能とす

る。 

（２）体育館の運転管理方式は集中管理方式とし、以下を満たすものとする。 

ア 新たに集中管理コントローラーを新設する。 

イ 新設する集中管理コントローラーはタッチパネル式で操作しやすい機器とし、職員室内にあ

る既存の集中管理コントローラーに隣接して設ける。 

ウ リモコン等は体育館の適切な箇所に壁かけとし、学校運営や学校開放等の利用を想定し、施

錠可能な機器収納箱内に設ける。 

エ 集中管理コントローラーで一括運転・停止操作ができ、全空調設備等の運転管理（稼働状況、

温度設定等）を可能とする。 

オ 集中管理コントローラーでスケジュールタイマーによる運転管理（特に、夜間の消し忘れを

確実に防止する等）を可能とする。 
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カ 集中管理コントローラー上の表示と各設備との対応表を作成し、集中管理コントローラーの

近傍に表示する。 

 

（エネルギーの供給に必要な設備に関する事項） 

（１）本事業に必要となる電気のエネルギーについて、既存の電気設備の容量が不足する場合は、

電気設備の増設を行い、十分な電気供給を確保すること。 

（２）変圧器は、対象校にある既存負荷設備（照明、エアコン、小荷物用昇降機、ヒーター、ポンプ、

調理器具、換気扇、OA 機器等）の調査と変圧器の保守点検記録を参照の上、負荷の合計容量に

見合った定格容量のものを選定すること。既存の変圧容量が不足すると想定される場合には、

十分な容量をもつキュービクルに交換するか、十分な容量の変圧器に交換又は増設を行うこと。

変圧器の交換又は増設に当たっては、原則として既存キュービクル内で行うように努めること。

新たに既存設備外で増設する場合は、町と協議の上設置すること。なお、キュービクルの増設

等に伴う費用については、本事業の事業費に含まれているものとする。 

（３）キュービクルの増設等に伴い、既設建物に対して法令に基づき対応を要する場合は、必要な

措置を講じること。 

（４）PCB が含有される変圧器を取り替える場合は、関係法令に従い町の指定する校内の保管場所に

運搬する。また、取替え又は増設により新規に設置する変圧器は、原則として油入りトップラ

ンナー変圧器を採用すること。 

 

（熱負荷設計条件に関する事項） 

（１）熱負荷計算を行い、空調機器能力の算定を行うこと。 

※熱負荷は、対象校【別表１】に記載している対象面積を参考とし、現況の施設形状に応じて算

定すること。 

（２）その他、建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 環境課監修）による。 
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第４ 施工業務要求性能水準 

1 基本事項 

（１）施工業務を行う者の要件 

ア 施工業務を行う企業においては、下記の要件を満たすこと。 

（ア）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく「電気工事」又は「管工事」に係る特定建設

業の許可を受けていること。 

イ 施工業務体制及び管理技術者の配置 

（ア）業務遂行に当たっては、建設業法の規定を順守し、あらかじめ実務経験の豊富な者を選定

し、その者の経歴及び資格を書面にて町に提供し、承諾を得ること。 

（２）業務の範囲 

本要求水準書、事業者提案に基づき、対象校の体育館における空調設備や遮熱対策工事の施

工を行う。施工業務には、以下の業務を含む。 

ア 施工のための事前調査業務 

イ 施工業務（空調設備等工事、遮熱対策工事） 

ウ その他附随する業務 

（３）業務の報告、書類・図書等の提出 

提出書類は、別紙２に示す書類とし、書類・図書等を町に提出し承認を得ること。 

2 基本方針 

（１）空調設備等の整備完了を早め、できるだけ早い供用開始となるための確実な施工計画及び施

工体制とすること。 

（２）施工に伴う学校運営への影響及び対象校周辺地域への影響（騒音、振動、粉塵、車両通行等）

や安全対策には十分配慮すること。 

（３）性能、工期、安全等を確保するため、責任が明確な体制を構築するとともに、統一的な品質管

理体制とすること。 

3 施工業務の要求水準 

（１）一般的要件 

ア 工事施工その他、新規設備及び関連機器の設置に当たって必要となる各種申請、届出等は、施

工者の責任・費用において行う。 

イ 仮設、施工方法及びその他の工事を行うために必要な一切の業務は、事業者が自己の責任に

おいて遅滞なく行う。 

ウ 町の承諾を得た場合は、学校運営上、支障のない範囲で、工事に必要な工事電力、水道を無償

で使用できる。ただし、電力については、漏電ブレーカの設置等の安全策を行うこと。また、

電気主任技術者の立会いに要する費用等は、自己の費用及び責任において調達する。 

エ 試運転調整期間内において、町の都合により空調機器の使用（実体的な空調機器の使用開始）

を行う場合に、必要なエネルギー費用は町が自ら負担する。 

オ 本事業について、施工完了後はすみやかに完了報告を行うものとする。ただし、事業者の提案

があった場合は、その提案内容による。 
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カ 施工業務の完了に当たって、品質管理のためのチェックリスト（あらかじめ町との協議によっ

て事業者が作成する。）に基づき、自主的に施工状況や調整の結果の内容を検査し、その結果

を報告する。 

（２）現場作業日・作業時間 

ア 現場作業日、作業時間は、授業・学校運営（特に発表会や卒業式・入学式等の学校行事）等に

影響のない範囲とし、原則、次による。なお、事前に対象校と作業工程について十分に協議を

行う。 

イ 原則として、夜間の工事は行わない。やむを得ず夜間に作業を行う場合は、近隣に配慮し、事

前に計画書を提出し、対象校と町の了解を得た上で作業を行う。なお、放課後や土曜日、日曜

日及び祝日であっても、学校行事等で校舎内が使用されることがあることに留意する。 

ウ 基本的な作業時間は、おおむね午前８時３０分から午後５時３０分までとする。また、騒音・

振動を伴う作業は、授業や行事等の妨げにならないように配慮して行う。詳細については、対

象校と協議すること。 

エ 授業実施日における登下校時間帯の車両の通行は行わない。なお、詳細については、学校と協

議すること。 

オ 機械警備時間中に作業を行う場合は、対象校及び町と協議を行い、了解を得た上で行う。 

（３）エネルギー供給、設備システム等の機能確保 

ア 電気、ガス、水道等のエネルギー供給及び既存設備は、工事期間中も従前の機能を確保し、必

要に応じて配管、配線の盛替え等の措置を講じる。 

イ 工事に伴い、上記機能が一時的に停止する場合は、事前に町及び対象校と協議し、必要に応じ

て代替措置を講じる。 

ウ 機械警備システムが、工事上支障となる場合、町、対象校及び町が委託する警備管理業者と協

議の上、必要な措置を講じる。なお、この場合、施工等は警備管理業者が行い、必要な費用は

全て事業者の負担とする。 

エ 火災警備装置等の防災設備は、工事中も正常な動作を担保する。やむを得ず稼働できない場合

には、町、対象校及びその他関係機関と協議して、適切な代替措置を講じる。 

オ 校内 LAN 設備が施工上支障となる場合、町及び対象校と協議の上、必要な措置を講じる。な

お、動作確認、調整等は町が行い、必要な経費は全て事業者の負担とする。 

（４）別途工事との調整 

ア 本事業期間中に対象校敷地内において、他の工事や作業等が行われる場合は、町及び対象校を

通じて、他工事等の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進める。 

（５）安全確保 

ア 工事の実施に当たっては、学校関係者に対する安全確保を最優先とすること。 

イ 工事で使用する範囲は必要最小限とし、安全確保が必要な場所及び対象校と町の要望する全

ての箇所に仮囲い等により安全区画を設置する。工事車両の通行経路の計画に当たっては、

学校関係者の安全に十分配慮し、事前に町及び対象校との協議・調整を行うこと。 

ウ 大型資材搬入時には警備員を配置する等、事業者の責任で安全の確保に配慮すること。 

エ 足場（昇降階段を含む。）等を設ける場合は、工事関係者以外が立ち入ることができないよう

対策を講じること。 
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（６）非常時・緊急時の対応 

事故、火災等、非常時・緊急時への対応については、あらかじめ町及び対象校との調整・協

議すること。事故等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止と町への緊急連絡を行い、安全

対策の確認が終わるまで作業を止めること。 

（７）近隣対策等 

ア 事業者は、空調設備等等の設置が原因で、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、光害、

電波障害、粉塵の発生等が発生した場合、自己の責任及び費用において近隣住民の生活環境

が受ける影響について検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。 

イ 近隣住民への影響が見込まれる場合には、事前に工事内容、影響等について、近隣への周知を

行う。 

（８）工事現場の管理等 

ア 工事用看板等により、工事概要、作業体系図、緊急連絡先等を掲示する。また事前に、対象校

及び町に緊急連絡簿を届け出る。 

イ 設置工事を行うに当たって使用が必要となる場所及び設備等について、その使用期間を明ら

かにした上で、事前に町及び対象校と協議を行い、承諾を得る。 

ウ 上記の使用権限が与えられた場所等については、事業者の責任において適切に管理を行う。 

エ 対象校に材料、工具等を保管する場合、保管場所には必ず施錠を行い管理する。 

オ 工事中も、学校等が必要とする台数の駐輪、駐車スペースが確保できるように配慮する。 

カ 作業時に学校内の器物や生徒の作品を破損しないよう十分注意する。また、破損事故等が発

生した場合は、対象校の管理者及び町に直ちに連絡し、その指示に従う。 

キ 既設施設部分、工事目的物の施工済みの部分について、汚染又は損傷しないよう適切な養生

を行うこと。 

（９）試運転調整 

以下の試運転調整を行い報告する。 

ア 風量、吸込温度、吹出温度、外気温度及び室温の測定 

イ 室外の騒音の測定 

ウ 町の指示により、キュービクルの受電能力確認を空調機器の稼働を踏まえて実施する。 

（10）工事写真 

ア 工事を行う箇所について、施工前、施工中及び施工後の工事写真を提供する。設置した室内

機、室外機及び受変電設備は、全ての機器について、図面と対応した写真を提出する。また、

工事状況写真、工事完成後外部から見えない主要な部分並びに使用材料及び設計内 容が確認

できる写真も提出する。 

（11）事業者が行う完了検査 

ア 工事完了後、対象校ごとに完了検査を行い、各対象校において、いずれも要求水準を満たして

いることを確認する。町で行う完了検査については、別に検査員を定める。 

イ 対象校ごとの当該完了検査の日程を事前に町及び対象校に対して通知する。 

ウ 町に対して、完了検査の結果を書面で報告する。 

（12）その他 

ア 施工中は、「第１・７ 遵守すべき法制度等」のほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（最
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新版）」及び「建設副産物適正処理推進要綱（最新版）」に従い、工事の施工に伴う災害防止

及び環境の保全に努める。 

イ 工事の安全確保に関しては、「建築工事安全施工技術指針（最新版）」を参考に、常に工事の

安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。工事現場の安全衛生に関する

管理は現場代理人が責任者となり、建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法規に従って行

う。 

ウ 工事用車両の出入りに対する交通障害、安全の確認等、構内及び周辺の危険防止に努める。近

隣地域における工事用車両の通行は、朝夕の通学、通勤、通園の時間帯を避け、通行には十分

注意し、低速で行う。 

エ 対象校敷地周辺道路への工事関係車両の駐車や待機を禁ずる。 

オ 気象予報、警報等には常に注意を払い、災害の防止に努める。 

カ 避難所等になっている施設については、工事中における災害発生時に避難所等が開設され、

避難者等が避難してきた場合を考慮し、工事区域と避難先を事前に区分けするなど、避難者

が安全に避難できるように対応すること。 

キ 工事の実施に当たって、施設内外壁等に石綿が含まれている可能性のある場合又は仕上面が

石綿含有仕上塗材の可能性のある場合には、関係法令、規則等を遵守して施工を行う。 

ク 火気使用や火花の飛散等、火災のおそれのある作業を行う場合は火気取扱いに十分注意し、

火災予防に有効な材料等で養生するほか、消火器等を作業場所周辺に設置し、火災防止の徹

底を図る。 

ケ 対象校敷地内及びその付近において、喫煙を禁止する。 

コ 現場事務所、仮設トイレ等の設置する場合は、町及び対象校と協議し、場所を決定する。 

サ 駐車場、資材置場等の位置について町及び対象校に承諾を得る。 

シ 自家用電気工作物の改修等に伴い、電気主任技術者の立会等の措置を講じ、この費用は事業者

負担とする。なお、運用段階に当たって追加措置が必要になった場合（実際の運転状況によっ

て力率の改善が求められる場合等）には、事業者がコンデンサの追加設置等について負担す

る。 

ス キュービクルの改造に伴い、停電により施設開放に影響がある場合は、できるだけ早い段階で

上島町教育委員会学校教育課と調整を行うこと。 

（13）契約不適合責任期間 

ア 設備機器は、上島町へ引き渡した日より１年とする。 

イ 工事一般は、上島町へ引き渡した日より２年とする。 

ウ 上記について、瑕疵（契約に適合しない状態）が事業者の故意又は重大な過失によって生じた

ものであるときは、１年を５年とし、２年を 10 年とする。 
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第５ 工事監理業務要求性能水準 

1 基本事項 

（１）工事監理業務を行う者の要件 

ア 工事監理業務を行う企業においては、下記の要件を満たすこと。 

建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に基づく一級建築士事務所として登録されていること。 

イ 工事監理業務体制及び工事監理者の配置 

工事監理業務を遂行するに当たっては、以下に示す有資格者等を配置し、工事監理業務着手

前に町に提出して承認を得ること。工事監理者は、工事監理における責任者の立場で、電気設

備・機械設備の設計趣旨・ 内容を総括的に工事監理できる者とし、かつ資格確認調書提出日に

おいて引き続き３ヶ月以上の雇用関係がある、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に基づく一

級建築士または省エネ法に基づくエネルギー管理士の資格を有していること。 

（２）業務の範囲 

本要求水準書、事業者提案に基づき、工事監理者を設置し、設計図書と工事内容の整合性の

確認及び諸検査等の工事監理を行い、定期的に町に対して工事及び工事監理の状況を報告する。

工事監理業務には、以下のものを含む。 

ア 施工に係る工事監理業務 

イ その他、附随する業務（（４）に記す業務水準チェックリストの作成及び提出、調整、報告、

申請、検査等。なお、調査業務には、対象校との調整も含む。） 

（３）業務の報告及び書類・図書等の提出 

提出書類は、別紙３に示す書類とし、書類・図書等を町に提出し承認を得ること。 

2 基本方針 

設計段階から、施工、設備の引渡しまでの期間において、町及び設計者、施工者との調整を

適宜行い、施工完了後はすみやかに完了報告を行うことができるよう工程管理を行う。新規設

備の性能・品質が確保されるよう、必要な対策を講じる。 

3 工事監理業務の要求水準 

（１）一般的要件 

ア 事業者が選任した工事監理者は、以下の業務のほか、空調設備等等の設置工事の適切な管理に

必要な業務を行う。 

（ア）設置、撤去及び関連工事等業務の工事監理 

（イ）設置、撤去及び関連工事等業務で作成する全ての書類、図書が事業契約書等に定めると

おりであるかの審査 

（ウ）協議記録の作成及び町への提出 

イ 工事監理業務の完了に当たって、品質管理のためのチェックリスト（あらかじめ、町との協議

によって事業者が作成する。）に基づき、自主的に工事監理記録等の内容を検査し、その結果

を町に報告する。 

ウ 工事監理者は、必要に応じ町に対し工事監理の状況を報告し、町の確認を受ける。また、工事

監理者は、町が要請したときには、工事施工の事前及び事後報告、施工状況の随時報告を行
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う。 

エ 工事完了時には、工事監理者による完了検査を行う。 

オ 工事監理者は、対象校の工事が完了するごとに町に対して完了検査の結果報告を行うととも

に、町が行う完成検査に立ち会う。 

（２）事業者が行う完了検査 

ア 本事業において選任された工事監理者のうち該当対象校の工事を担当したもの以外の者の中

から検査員を選定し、完了検査を行う。 

イ 事業者は、完了検査及び試運転の実施については、事前に町に通知する。 

ウ 町は、事業者が実施する完了検査及び試運転に立ち会うことができる。 

エ 事業者は、町に対して完了検査記録やその他の検査結果に関する書面の写しを添え、完了検

査及び試運転の結果を報告する。 

（３）町が行う完成検査 

ア 事業者は、完成検査に必要な工事完成図書を作成し、町に提出する。 

イ 町は、事業者による前項の完了検査及び試運転の終了後、事業者立会いの下で完成検査を実

施する。 
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別紙１ 提出書類一覧（設計業務） 

１ 着手前に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 業務着手届（設計） 1 Ａ４ 
 

２ 管理技術者等届 1 Ａ４ 
 

３ 経歴書 1 Ａ４ 
設計業務を行う者の要件を証明する

書類を添付 

４ 業務工程表 1 Ａ４ 
 

５ 業務計画書 1 Ａ４ 
 

６ その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
 

 

２ 設計中に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 打合せ記録簿 １ Ａ４ 
 

２ その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
 

 

３ 設計完了時に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 業務完了届（設計） 1 Ａ４ 
 

２ 設計内訳書 1 Ａ４ 単価根拠（代価表、見積書等） 

数量計算書 

３ 設計図 ２ Ａ４ Ａ３二つ折り製本（文字入れ共） 

※CAD データ共 

４ 各種技術資料 １ Ａ４ 
熱負荷計算書 その他検討資料 

５ 関係官庁届出書類 １ Ａ４ 

Ａ３ 

各法令等による必要な申請書及び届

出書の写し・副本 

６ その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
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別紙２ 提出書類一覧（施工業務） 

１ 着手前に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 工事着工届 １ Ａ４ 
 

２ 現場代理人選任届 

監理（主任）技術者選任届 

１ Ａ４ 経歴書共 

３ 工程表 １ 任意 
 

４ 契約保証金 １ 
 

請負代金額の 10 分の１以上 

５ 建設業退職金共済制度掛収納書 １ － ※提出しない場合は、その理由 

６ 工事下請負届 １ Ａ４ 建設業許可の写し 

７ 施工計画書（要領書） １ Ａ４ 各工種 

８ 施工体系図 １ Ａ４ 
 

９ 施工体制台帳 １ Ａ４ 
 

10 建設廃棄物処理計画書 １ Ａ４ 契約書写し 

11 建設発生土処分計画書 １ 有 同上 

12 各官公署への届出書類 １ Ａ４ 
 

13 その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
 

 

２ 工事中間に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 工事材料使用届（納入仕様書） １ Ａ４ 
 

２ 打合せ議事録 １ Ａ４ 
 

３ その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
 

 

３ 工事完成時に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 建設廃棄物処理報告書 １ Ａ４ マニュフェスト 

２ 建設発生土処分報告書 １ Ａ４ 伝票 

３ 検査・試験結果報告書 １ Ａ４ 
 

４ 建設業退職金証紙管理報告書 １ Ａ４ 
 

５ 安全管理書類 １ Ａ４ 新規入場者教育、ＫＹなど 

６ 納品書・出荷証明書 １ 任意 
 

７ 保証書 １ Ａ４ 
 

８ 取扱説明書 １ Ａ４ Ａ４で別冊にファイリング 

９ 

 

 

 

工事写真 １ Ａ４ 
 

10 完成図 ２ Ａ４ Ａ3 二つ折り製本（文字入れ共） 
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※データ共（JWW 形式 CD-ROM） 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

11 完成届 1 Ａ４ 
 

12 関係官庁届出書類 １ Ａ４ 
各法令等による必要な申請書及び届

出書の写し・副本 

13 その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
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別紙３ 提出書類一覧（監理業務） 

１ 着手前に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 業務着手届（工事監理） １ Ａ４ 
 

２ 工事監理者等届 １ Ａ４ 
 

３ 経歴書 １ Ａ４ 監理業務を行う者の要件を証明する

書類を添付 

４ 業務計画書 １ Ａ４ 
 

５ その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
 

 

２ 業務中に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 打合せ記録簿 １ Ａ４ 
 

２ その他町が必要と認める書類 １ Ａ４ 
 

 

３ 完了時に提出する書類 

№ 書 類 名 称 部数 サイズ 備 考 

１ 業務完了届（工事監理） １ Ａ４ 
 

２ 業務完了届（設計） １ Ａ４ 
 

 


