



入札名		第68号 海光園電話設備更新工事				工種	電気工事		
施工場所		越智郡上島町 生名		落札高		¥3,102,000- { 税抜価格 ¥2,820,000- 消費税額 ¥282,000-			
入札日時		令和5年8月3日 第1回 9時40分 第2回		履行期間		契約締結の翌日 ~ 令和6年1月31日			
事業概要		電話設備設置工 主装置 1.0式、電話機 9台、PHSアンテナ 8.0台、停電用 バッテリー 1.0式、機器交換作業 1.0式				契約日		落札の日から7日以内	
						予定価格		¥3,056,000- (税抜き)	
						最低制限価格		¥2,444,983- (税抜き)	
第1回 入札高	第3番 札まで の区分	第2回 入札高	第3番 札まで の区分	第1回 見積高	第3番 札まで の区分	入札人			
						住所	氏名		
¥2,820,000	落札					愛媛県松山市姫原二丁目3番22号	株式会社 ほうきょう 代表取締役社長 松本 祐治		
¥2,950,000						愛媛県今治市クリエイティブヒルズ2番地8	越智電気工事 株式会社 代表取締役 續木 雅之		
¥2,980,000						愛媛県越智郡上島町生名2039番地	アスカコーポレーション 株式会社 代表取締役 村上 宏哉		
¥3,000,000						愛媛県今治市常磐町5丁目1番4号	越智電機産業 株式会社 代表取締役 越智 亮平		
¥2,900,000	3					愛媛県今治市波止浜18番地1	株式会社 セトデン 代表取締役 小島 秀範		
¥2,880,000	2					愛媛県今治市南大門町1丁目1番地の15	四国通建 株式会社 代表取締役 高木 康弘		
						— 以下 余 白 —			

## 入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町海光園】	入 札 日	令和5年8月3日
工事番号及び工事名	第68号 海光園電話設備更新工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指 名 理 由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【県内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

## 契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町海光園】	入 札 日	令和5年8月3日
工事番号及び工事名	第68号 海光園電話設備更新工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県松山市姫原二丁目3番22号 株式会社 ほうきょう		
工 事 場 所	越智郡上島町 生名		
工 事 種 別	電気工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和6年1月31日		
契 約 金 額	¥3,102,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入札名		第62号 町道稲浦幹線法面対策工事				工種	土木一式工事	
施工場所		越智郡上島町 生名		落札高		¥2,233,000- { 税抜価格 ¥2,030,000- 消費税額 ¥203,000-		
入札日時		令和5年8月3日		第1回 第2回	10時14分	履行期間	契約締結の翌日 ~ 令和5年12月28日	
事業概要		施工延長 L=4.9m 場所打擁壁工 V=10m3 排水工 L=4.9m				契約日	落札の日から7日以内	
						予定価格	¥2,310,000- (税抜き)	
						最低制限価格	¥2,008,712- (税抜き)	
第1回 入札高	第3番 札まで の区分	第2回 入札高	第3番 札まで の区分	第1回 見積高	第3番 札まで の区分	入札人		
						住所	氏名	
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削久司浦724番地	有限会社 相互商事 代表取締役 檜垣 明	
¥2,285,979	3					愛媛県越智郡上島町生名1986番地	有限会社 桧垣建設 代表取締役 檜垣 利生	
¥2,080,000	2					愛媛県越智郡上島町生名465番地	有限会社 宮地建設 代表取締役 宮地 聖	
¥2,030,000	落札					愛媛県越智郡上島町生名654番地	有限会社 浜田工業 代表取締役 濱田 良二	
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1599番地	長田建設 代表者 長田 一也	
						— 以下 余 白 —		

入札名		第64号 弓削開発総合センター改修工事				工種	建築一式工事		
施工場所		越智郡上島町 弓削		落札高		¥3,410,000- { 税抜価格 ¥3,100,000- 消費税額 ¥310,000-			
入札日時		令和5年8月3日		第1回 9時50分 第2回		履行期間 契約締結の翌日 ~ 令和5年11月30日			
事業概要		・改修工事 1.0式				契約日		落札の日から7日以内	
						予定価格		¥3,196,000- (税抜き)	
						最低制限価格		¥2,849,674- (税抜き)	
第1回 入札高	第3番 札まで の区分	第2回 入札高	第3番 札まで の区分	第1回 見積高	第3番 札まで の区分	入札人			
						住所	氏名		
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削太田70-2	ふじた住設 代表者 藤田 元則		
¥3,100,000						愛媛県越智郡上島町弓削狩尾170	株式会社 グリーンワークス 代表取締役 國延 稔		
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削下弓削164番地1	有限会社 カミジママネジメント 代表取締役 田中 茂雄		
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1048番地	古林工務店 代表者 古林 伸一		
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削太田177番地	有限会社 瀬戸内サイン 取締役 柘田 正司		
						— 以下 余 白 —			

## 入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町総務課】	入 札 日	令和5年8月3日
工事番号及び工事名	第64号 弓削開発総合センター改修工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指 名 理 由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

## 契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町総務課】	入 札 日	令和5年8月3日
工事番号及び工事名	第64号 弓削開発総合センター改修工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削狩尾170 株式会社 グリーンワークス		
工 事 場 所	越智郡上島町 弓削		
工 事 種 別	建築一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和5年11月30日		
契 約 金 額	¥3,410,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。





入札名		委第103号 大江池廃止実施計画策定業務				工種	その他		
履行場所		越智郡上島町 生名		落札高		¥3,190,000- { 税抜価格 ¥2,900,000- 消費税額 ¥290,000-			
入札日時		令和5年8月3日 第1回 10時16分 第2回		履行期間		契約締結の翌日 ~ 令和6年1月31日			
事業概要		実施計画策定業務(測量設計)1.0式				契約日		落札の日から7日以内	
						予定価格		¥3,160,000- (税抜き)	
第1回入札高	第3番札までの区分	第2回入札高	第3番札までの区分	第1回見積高	第3番札までの区分	入札人			
						住所	氏名		
¥3,000,000	2					愛媛県今治市郷六ヶ内町2丁目4番50号	株式会社 サンコー設計 代表取締役 檜垣 一郎		
¥3,060,000						愛媛県今治市東村南2丁目2番29号	株式会社 米北測量設計事務所 代表取締役社長 越智 啓文		
¥3,000,000						愛媛県松山市北土居五丁目8番62号	株式会社 五星 松山支店 支店長 中平 好則		
¥3,000,000	2					愛媛県今治市伯方町北浦甲1335-18	株式会社 瀬戸内 代表取締役 野間 信宏		
¥2,900,000	落札					愛媛県松山市空港通二丁目9番29号	株式会社 エイト日本技術開発 四国支社 支社長 鈴木 清久		
						— 以下 余 白 —			





入札名		防交第2号 町道西部越窓線法対策工事				工種	土木一式工事		
施工場所		越智郡上島町 岩城		落札高		¥4,513,300- { 税抜価格 ¥4,103,000- 消費税額 ¥410,300-			
入札日時		令和5年8月29日 第1回 9時32分 第2回		履行期間		契約締結の翌日 ~ 令和6年1月31日			
事業概要		施工延長 L=18.7m 現場打擁壁工 V=37m3 落石防護柵工 端末支柱 N=1本 中間支柱 N=6本				契約日		落札の日から7日以内	
						予定価格		¥4,718,000- (税抜き)	
						最低制限価格		¥4,102,600- (税抜き)	
第1回 入札高	第3番 札まで の区分	第2回 入札高	第3番 札まで の区分	第1回 見積高	第3番 札まで の区分	入札人			
						住所	氏名		
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削久司浦724番地	有限会社 相互商事 代表取締役 檜垣 明		
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1986番地	有限会社 桧垣建設 代表取締役 檜垣 利生		
辞退						愛媛県越智郡上島町生名465番地	有限会社 宮地建設 代表取締役 宮地 聖		
¥4,110,000	2					愛媛県越智郡上島町生名654番地	有限会社 浜田工業 代表取締役 濱田 良二		
¥4,103,000	落札					愛媛県越智郡上島町岩城1599番地	長田建設 代表者 長田 一也		
						— 以下 余 白 —			

## 入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入 札 日	令和5年8月29日
工事番号及び工事名	防安交第2号 町道西部越窓線法面对策工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指 名 理 由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者 を落札者とせず他 の者のうち最低の 価格をもって申込 みをした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

## 契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入 札 日	令和5年8月29日
工事番号及び工事名	防安交第2号 町道西部越窓線法面对策工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城1599番地 長田建設		
工 事 場 所	越智郡上島町 岩城		
工 事 種 別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和6年1月31日		
契 約 金 額	¥4,513,300-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。





## 入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入 札 日	令和5年8月29日
工事番号及び工事名	第42号 魚島観光センター外壁等改修工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指 名 理 由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【県内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

## 契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入 札 日	令和5年8月29日
工事番号及び工事名	第42号 魚島観光センター外壁等改修工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県今治市南宝来町3丁目4番地の5 株式会社 河上工務店		
工 事 場 所	越智郡上島町 魚島		
工 事 種 別	建築一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和6年1月31日		
契 約 金 額	¥5,335,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。