

入 札 名		第88号 町道中の谷岡庄線道路改良工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 生 名				落 札 高	¥7,282,000- 税抜価格 ¥6,620,000- 消費税額 ¥662,000-
入 札 日 時		令和6年8月29日 第1回 9時30分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和7年3月18日
事 業 概 要		施工延長 L=38.0m コンクリートブロック積工 A=29m2 側溝工 L=25m 路側防護柵工 L=34m				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥7,359,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥6,585,574- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥6,620,000	落 札					愛媛県越智郡上島町生名654番地	有限会社 浜田工業 代表取締役 濱田 良二
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1986番地	有限会社 桧垣建設 代表取締役 桧垣 利生
不着						愛媛県越智郡上島町弓削久司浦724番地	有限会社 相互商事 代表取締役 桧垣 明
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1599番地	長田建設 代表者 長田 一也
¥6,650,000	2					愛媛県越智郡上島町生名465番地	有限会社 宮地建設 代表取締役 宮地 聖
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	第88号 町道中の谷岡庄線道路改良工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	第88号 町道中の谷岡庄線道路改良工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町生名654番地 有限会社 浜田工業		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年3月18日		
契約金額	¥7,282,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第74号 岩城漁港海岸津波地区4津波B護岸・8突堤メンテナンス工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 岩 城				落 札 高	¥22,110,000- 税抜価格 ¥20,100,000- 消費税額 ¥2,010,000-
入 札 日 時		令和6年8月29日 第1回 9時33分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和7年2月10日
事 業 概 要		本土工 L=35.5m 被覆・根固工 L=26.5m				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥21,190,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥19,027,399- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
¥21,000,000	3					愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥20,100,000	落 札					愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町魚島1-255-2	株式会社 佐伯組 代表取締役 佐伯 雅司
¥20,765,000	2					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						— 以 下 余 白 —	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	第74号 岩城漁港海岸津波地区4津波B護岸・8突堤メンテナンス工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	第74号 岩城漁港海岸津波地区4津波B護岸・8突堤メンテナンス工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城1351番地 五島建設 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年2月10日		
契約金額	¥22,110,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		公下第6号 引野・丸山第一マンホールポンプ更新工事				工 種	機械器具設置工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 弓削・生名				落 札 高	¥5,610,000- 税抜価格 ¥5,100,000- 消費税額 ¥510,000-
入 札 日 時		令和6年8月29日 第1回 9時36分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和7年1月31日
事 業 概 要		・引野マンホールポンプ更新工 1.0式 ・丸山第一マンホールポンプ更新工 1.0式				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥5,586,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥4,993,037- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札までの 区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札までの 区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札までの 区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥5,470,000	3					愛媛県松山市姫原3丁目3番40号	大豊産業 株式会社 松山支店 支店長 正岡 昭彦
¥5,250,000	2					愛媛県松山市美沢一丁目9番1号	株式会社 ダイキアクシス 代表取締役社長 大亀 裕貴
辞退						香川県高松市多肥下町1554番地28	株式会社 鶴見製作所 四国支店 支店長 小川 総太郎
¥5,100,000	落 札					香川県高松市伏石町2151番地2	株式会社 荏原製作所 四国支店 支店長 藤澤 稔
辞退						香川県高松市亀井町2番地1	クボタ環境エンジニアリング 株式会社 四国営業所 所長 武藤 英史
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町公営事業課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	公下第6号 引野・丸山第一マンホールポンプ更新工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【四国管内】に【本店等】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町公営事業課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	公下第6号 引野・丸山第一マンホールポンプ更新工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	香川県高松市伏石町2151番地2 株式会社 荏原製作所 四国支店		
工事場所	越智郡上島町 弓削・生名		
工事種別	機械器具設置工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年1月31日		
契約金額	¥5,610,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		公下第7号 生名浄化センター汚水ポンプ更新工事				工 種	機械器具設置工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 生名		落 札 高		¥2,497,000- { 税抜価格 ¥2,270,000- 消費税額 ¥227,000- }	
入 札 日 時		令和6年8月29日 第1回 9時38分 第2回		履 行 期 間		契約締結の翌日 ～ 令和7年1月31日	
事 業 概 要		・汚水ポンプ更新工事 1.0式				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥2,413,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥2,157,316- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥2,376,000	2					愛媛県松山市姫原3丁目3番40号	大豊産業 株式会社 松山支店 支店長 正岡 昭彦
¥2,270,000	落 札					愛媛県松山市美沢一丁目9番1号	株式会社 ダイキアクシス 代表取締役社長 大亀 裕貴
辞退						香川県高松市多肥下町1554番地28	株式会社 鶴見製作所 四国支店 支店長 小川 総太郎
辞退						香川県高松市伏石町2151番地2	株式会社 荏原製作所 四国支店 支店長 藤澤 稔
辞退						香川県高松市亀井町2番地1	クボタ環境エンジニアリング 株式会社 四国営業所 所長 武藤 英史
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町公営事業課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	公下第7号 生名浄化センター汚水ポンプ更新工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【四国管内】に【本店等】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町公営事業課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	公下第7号 生名浄化センター汚水ポンプ更新工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県松山市美沢一丁目9番1号 株式会社 ダイキアクシス		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	機械器具設置工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年1月31日		
契約金額	¥2,497,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町住民課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	第46号 上島クリーンセンター修理工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【西日本管内】に【本店等】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町住民課】	入札日	令和6年8月29日
工事番号及び工事名	第46号 上島クリーンセンター修理工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	岡山県岡山市東区檜原510番地 内海プラント 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 弓削		
工事種別	清掃施設工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年3月31日		
契約金額	¥9,306,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。