

入札名		6災国補第3021号 道路災害復旧工事				工種	土木一式工事		
施工場所		越智郡上島町 魚島		落札高		¥9,955,000- { 税抜価格 ¥9,050,000- 消費税額 ¥905,000-			
入札日時		令和7年1月7日 第1回 9時20分 第2回		履行期間		契約締結の翌日 ~ 令和7年3月31日			
事業概要		復旧延長 L=11m 道路幅員 W=3.55~3.85m 場所打擁壁工 V=48m3 防護柵工 L=11m 舗装工 A=40m2 構造物撤去工 A=40m2				契約日		落札の日から7日以内	
						予定価格		¥9,227,000- (税抜き)	
						最低制限価格		¥8,191,785- (税抜き)	
第1回 入札高	第3番 札まで の区分	第2回 入札高	第3番 札まで の区分	第1回 見積高	第3番 札まで の区分	入札人			
						住所	氏名		
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人		
辞退						愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代		
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一		
¥9,050,000	落札					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚		
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子		
辞退						愛媛県越智郡上島町魚島1-255-2	株式会社 佐伯組 代表取締役 佐伯 雅司		
						— 以下 余 白 —			

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入 札 日	令和7年1月7日
工事番号及び工事名	6災国補第3021号 道路災害復旧工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指 名 理 由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入 札 日	令和7年1月7日
工事番号及び工事名	6災国補第3021号 道路災害復旧工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城3803番地 岩城建設 株式会社		
工 事 場 所	越智郡上島町 魚島		
工 事 種 別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年3月31日		
契 約 金 額	¥9,955,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

