

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町観光戦略課】	入札日	令和7年7月4日
工事番号及び工事名	第43号 せとうち交流館外壁改修工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町観光戦略課】	入札日	令和7年7月4日
工事番号及び工事名	第43号 せとうち交流館外壁改修工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県今治市南宝来町3丁目4番地の5 株式会社 河上工務店		
工事場所	越智郡上島町 弓削		
工事種別	建築一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年12月26日		
契約金額	¥8,745,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第46号 令和7年度生名地区増殖礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 生 名				落 札 高	¥28,556,000- 税抜価格 ¥25,960,000- 消費税額 ¥2,596,000-
入 札 日 時		令和7年7月4日 第1回 9時54分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和8年2月27日
事 業 概 要		浦辺工区 形式 シェルナース2.2型 数量 11基(K1279)				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥27,670,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥25,092,668- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥27,000,000	3					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
¥27,390,000						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
¥26,000,000	2					愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥25,960,000	落 札					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和7年7月4日
工事番号及び工事名	第46号 令和7年度生名地区増殖礁設置工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和7年7月4日
工事番号及び工事名	第46号 令和7年度生名地区増殖礁設置工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町生名490番地 有限会社 大池工務店		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月27日		
契約金額	¥28,556,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第47号 令和7年度弓削地区増殖礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 弓 削				落 札 高	¥23,760,000- 税抜価格 ¥21,600,000- 消費税額 ¥2,160,000-
入 札 日 時		令和7年7月4日 第1回 9時57分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和8年2月27日
事 業 概 要		日比工区 形式 シェルナース2.2型 数量 9基(K1279)				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥23,160,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥20,970,158- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 まで の 区 分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥21,600,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
¥22,920,000						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
¥22,500,000	3					愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥22,250,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入 札 名		第48号 令和7年度魚島地区増殖礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 魚 島				落 札 高	¥14,190,000- 税抜価格 ¥12,900,000- 消費税額 ¥1,290,000-
入 札 日 時		令和7年7月4日 第1回 10時00分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和8年2月27日
事 業 概 要		大木工区 形式 シェルナース2.2型 数量 5基(K1279)				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥14,010,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥12,627,636- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥12,900,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
¥13,860,000	3					愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥13,600,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和7年7月4日
工事番号及び工事名	第48号 令和7年度魚島地区増殖礁設置工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和7年7月4日
工事番号及び工事名	第48号 令和7年度魚島地区増殖礁設置工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地 有限会社 小川工務店		
工事場所	越智郡上島町 魚島		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月27日		
契約金額	¥14,190,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入 札 名		第61号 魚島地区町道コンクリート蓋取替工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 魚 島				落 札 高	¥2,530,000- 税抜価格 ¥2,300,000- 消費税額 ¥230,000-
入 札 日 時		令和7年7月25日 第1回 9時53分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和7年12月12日
事 業 概 要		取替工 N=1.0式				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥2,339,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	(税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札までの 区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札までの 区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札までの 区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥2,300,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第61号 魚島地区町道コンクリート蓋取替工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第61号 魚島地区町道コンクリート蓋取替工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地 有限会社 小川工務店		
工事場所	越智郡上島町 魚島		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年12月12日		
契約金額	¥2,530,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第71号 岩城漁港岩城地区19-E新地物揚場機能保全工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 岩 城				落 札 高	¥22,550,000- 税抜価格 ¥20,500,000- 消費税額 ¥2,050,000-
入 札 日 時		令和7年7月25日 第1回 9時57分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和8年2月10日
事 業 概 要		物揚場工 L=10.0m 基礎工 V=47.0m3 本体工 L=43.9m 張りブロック工 N=32個				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥21,400,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥19,248,414- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥20,500,000	落 札					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
¥21,190,000	2					愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第71号 岩城漁港岩城地区19-E新地物揚場機能保全工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第71号 岩城漁港岩城地区19-E新地物揚場機能保全工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城3803番地 岩城建設 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月10日		
契約金額	¥22,550,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第55号 町道中の谷岡庄線道路改良工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 生 名		落 札 高		¥7,865,000- 税抜価格 消費税額 ¥7,150,000- ¥715,000-	
入 札 日 時		令和7年7月25日		第1回 第2回	9時59分	履 行 期 間	契約締結の翌日 ～ 令和8年1月30日
事 業 概 要		施工延長 L=27.4m コンクリートブロック積工 A=51m2 路側防護柵工 L=28m 排水構造物工 L=21m				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥7,239,000- （税抜き）
						最 低 制 限 価 格	¥6,477,567- （税抜き）
第 1 回 入 札 高	第3番 札までの 区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札までの 区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札までの 区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1599番地	長田建設 代表者 長田 一也
¥7,150,000	落 札					愛媛県越智郡上島町生名465番地	有限会社 宮地建設 代表取締役 宮地 聖
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1986番地	有限会社 桧垣建設 代表取締役 桧垣 利生
辞退						愛媛県越智郡上島町生名654番地	有限会社 浜田工業 代表取締役 濱田 良二
						— 以 下 余 白 —	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第55号 町道中の谷岡庄線道路改良工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第55号 町道中の谷岡庄線道路改良工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町生名465番地 有限会社 宮地建設		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年1月30日		
契約金額	¥7,865,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入 札 名		地砂補第7号 北立石地区集落・避難路保全斜面地震対策工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 生 名			落 札 高		¥17,050,000- 税抜価格 ¥15,500,000- 消費税額 ¥1,550,000-
入 札 日 時		令和7年7月25日 第1回 10時05分 第2回			履 行 期 間		契約締結の翌日 ~ 令和8年2月27日
事 業 概 要		施工延長 山留工 L=23.8m 現場打擁壁工 V=72m3 防止柵工 L=24m 排水工 L=25m			契 約 日		落札の日から7日以内
					予 定 価 格		¥16,511,000- (税抜き)
					最 低 制 限 価 格		¥14,778,840- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
¥16,350,000						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
¥15,500,000	落 札					愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥16,000,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
¥16,180,000	3					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1599番地	長田建設 代表者 長田 一也
辞退						愛媛県越智郡上島町生名465番地	有限会社 宮地建設 代表取締役 宮地 聖
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1986番地	有限会社 桧垣建設 代表取締役 檜垣 利生
¥16,300,000						愛媛県越智郡上島町生名654番地	有限会社 浜田工業 代表取締役 濱田 良二
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	地砂補第7号 北立石地区集落・避難路保全斜面地震対策工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	地砂補第7号 北立石地区集落・避難路保全斜面地震対策工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町生名1903番地 株式会社 原山組		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月27日		
契約金額	¥17,050,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第38号 弓削漁港海岸浜都地区胸壁メンテナンス工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 弓削				落 札 高	¥1,259,500- 税抜価格 ¥1,145,000- 消費税額 ¥114,500-
入 札 日 時		令和7年7月25日 第1回 10時07分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和7年11月28日
事 業 概 要		胸壁補修工 L=84.0m				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥1,210,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥1,087,770- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥1,145,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
¥1,190,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
¥1,200,000						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥1,190,000	2					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
						一 以 下 余 白 一	

[illegible]

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町町民生活課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第75号 生名斎場やすらぎ苑空調設備更新工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町町民生活課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	第75号 生名斎場やすらぎ苑空調設備更新工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	上島町弓削下弓削203-1 有限会社 有吉水道		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	管工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和7年9月30日		
契約金額	¥3,817,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入札名		離振海第1号立石港海岸排水機場改修工事				工種	機械器具設置工事
施工場所		越智郡上島町生名				落札高	¥14,960,000- 税抜価格 ¥13,600,000- 消費税額 ¥1,360,000-
入札日時		令和7年7月25日第1回10時23分 第2回				履行期間	契約締結の翌日～令和8年2月18日
事業概要		ポンプ機器更新 1基				契約日	落札の日から7日以内
						予定価格	¥14,252,000- (税抜き)
						最低制限価格	¥12,585,449- (税抜き)
第1回入札高	第3番札までの区分	第2回入札高	第3番札までの区分	第1回見積高	第3番札までの区分	入札人	
						住所	氏名
¥13,600,000	落札					愛媛県今治市郷桜井3丁目12番18号	丹下機械 株式会社 代表取締役 丹下 健次
辞退						香川県高松市伏石町2151番地2	株式会社 荏原製作所 四国支店 支店長 藤澤 稔
辞退						香川県高松市多肥下町1554番地28	株式会社 鶴見製作所 四国支店 支店長 小川 総太郎
辞退						香川県高松市亀井町2番地1	クボタ環境エンジニアリング 株式会社 四国営業所 所長 武藤 英史
						以下余白	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	離振海第1号 立石港海岸排水機場改修工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年7月25日
工事番号及び工事名	離振海第1号 立石港海岸排水機場改修工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県今治市郷桜井3丁目12番18号 丹下機械 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	機械器具設置工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月18日		
契約金額	¥14,960,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。