

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町学校教育課】	入札日	令和7年8月6日
工事番号及び工事名	第68号 弓削中学校空調設備改修工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町学校教育課】	入札日	令和7年8月6日
工事番号及び工事名	第68号 弓削中学校空調設備改修工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	上島町弓削下弓削525番地1 有限会社 マツモト商事		
工事場所	越智郡上島町 弓削		
工事種別	管工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年1月30日		
契約金額	¥20,570,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入札名		離振海第4号 立石港海岸排水機場改修工事(機器単体)				工種	機械器具設置工事
施工場所		越智郡上島町 生名				落札高	¥21,010,000- 税抜価格 ¥19,100,000- 消費税額 ¥1,910,000-
入札日時		令和7年8月8日 第1回 9時36分 第2回				履行期間	契約締結の翌日 ~ 令和8年3月6日
事業概要		ポンプ更新機器単体 1式				契約日	落札の日から7日以内
						予定価格	¥19,443,000- (税抜き)
						最低制限価格	¥18,497,815- (税抜き)
第1回入札高	第3番札までの区分	第2回入札高	第3番札までの区分	第1回見積高	第3番札までの区分	入札人	
						住所	氏名
¥19,100,000	落札					愛媛県今治市郷桜井3丁目12番18号	丹下機械 株式会社 代表取締役 丹下 健次
辞退						香川県高松市伏石町2151番地2	株式会社 荏原製作所 四国支店 支店長 藤澤 稔
辞退						香川県高松市多肥下町1554番地28	株式会社 鶴見製作所 四国支店 支店長 小川 総太郎
辞退						香川県高松市亀井町2番地1	クボタ環境エンジニアリング 株式会社 四国営業所 所長 武藤 英史
						以下余白	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月8日
工事番号及び工事名	離振海第4号 立石港海岸排水機場改修工事(機器単体)		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月8日
工事番号及び工事名	離振海第4号 立石港海岸排水機場改修工事(機器単体)		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県今治市郷桜井3丁目12番18号 丹下機械 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	機械器具設置工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年3月6日		
契約金額	¥21,010,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町住民課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第16号 上島クリーンセンター照明LED化工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町住民課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第16号 上島クリーンセンター照明LED化工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削明神53 株式会社 ARMAP		
工事場所	越智郡上島町 弓削		
工事種別	電気工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年3月25日		
契約金額	¥16,148,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第87号 岩城漁港海岸津波地区6けい船護岸メンテナンス工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 岩 城				落 札 高	¥15,895,000- 税抜価格 ¥14,450,000- 消費税額 ¥1,445,000-
入 札 日 時		令和7年8月27日 第1回 10時05分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和8年2月14日
事 業 概 要		けい船護岸工 L=36.7m 基礎工 V=19m3 本体工 L=33.5m 水叩工 L=33.5m				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥14,600,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥13,122,419- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 まで の 区 分	入 札 人	
						住 所	氏 名
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥14,450,000	落 札					愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第87号 岩城漁港海岸津波地区6けい船護岸メンテナンス工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第87号 岩城漁港海岸津波地区6けい船護岸メンテナンス工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城1351番地 五島建設 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月14日		
契約金額	¥15,895,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

[illegible]

入 札 名		防安交第2号 町道西部越窓線法面対策工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 岩 城				落 札 高	¥22,631,400- 税抜価格 ¥20,574,000- 消費税額 ¥2,057,400-
入 札 日 時		令和7年8月27日 第1回 10時15分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和8年2月27日
事 業 概 要		施工延長 L=71.73m 落石防止網工 A=940m2				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥22,916,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥20,573,888- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥20,574,000	落 札					愛媛県松山市土居町1110番地4	平岡特殊建設 株式会社 代表取締役 平岡 正也
¥20,575,710	2					愛媛県松山市小村町71番1	有限会社 田中総業 代表取締役 田中 徹
¥20,577,000	3					愛媛県今治市長沢乙203番地65	愛媛三段ブロック 株式会社 代表取締役 八塚 俊二
¥21,000,000						愛媛県四国中央市金生町山田井64番地の3	西日本鑿泉 株式会社 代表取締役 蟻塚 昌洋
辞退						愛媛県今治市南大門町1丁目1番地の15	四国通建 株式会社 代表取締役 高木 康弘
¥22,916,000						愛媛県八幡浜市郷4番耕地374番地3	北浜工業 株式会社 代表取締役 魚本 晃宏
						— 以 下 余 白 —	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	防安交第2号 町道西部越窓線法面对策工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	防安交第2号 町道西部越窓線法面对策工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県松山市土居町1110番地4 平岡特殊建設 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月27日		
契約金額	¥22,631,400-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第77号 町道西部6号線道路改良工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第77号 町道西部6号線道路改良工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城1599番地 長田建設		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年2月27日		
契約金額	¥6,039,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第81号 町道舗装補修工事(その1)		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【今治管内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和7年8月27日
工事番号及び工事名	第81号 町道舗装補修工事(その1)		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県今治市常盤町5丁目2番36号 今治舗道 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 弓削・生名・岩城		
工事種別	舗装工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年1月30日		
契約金額	¥2,718,716-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]