

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入 札 日	令和7年8月6日
工事番号及び工事名	第72号 岩城漁港岩城地区40大谷物揚場機能保全工事		
指名した者の商号 又は名称	一般競争入札の為、「指名業者なし」		
指 名 理 由	一般競争入札の為、「指名理由なし」		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもつて 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもつて申込 みをした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入 札 日	令和7年8月6日
工事番号及び工事名	第72号 岩城漁港岩城地区40大谷物揚場機能保全工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	五島建設株式会社 上島町岩城1351番地		
工 事 場 所	越智郡上島町岩城		
工 事 種 別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	議会議決の翌日 令和8年3月16日		
契 約 金 額	¥58,190,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

