



## 入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入 札 日	令和8年3月19日
工事番号及び工事名	第166号 岩城漁港岩城地区19-E新地物揚場機能保全工事(その2)		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指 名 理 由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

## 契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入 札 日	令和8年3月19日
工事番号及び工事名	第166号 岩城漁港岩城地区19-E新地物揚場機能保全工事(その2)		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城1351番地 五島建設 株式会社		
工 事 場 所	越智郡上島町 岩城		
工 事 種 別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年9月30日		
契 約 金 額	¥11,330,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契 約 年 月 日			
工 事 概 要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契 約 金 額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。