

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町観光戦略課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第31号 いきなスポレク公園施設トイレ洋式化工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町観光戦略課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第31号 いきなスポレク公園施設トイレ洋式化工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	上島町岩城1292番地 有限会社 ライフライン		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	管工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年10月20日		
契約金額	¥2,279,200-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町観光戦略課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第32号 いきなスポレク体育館屋内プールろ過機ろ材入替工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町観光戦略課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第32号 いきなスポレク体育館屋内プールろ過機ろ材入替工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	上島町弓削下弓削203-1 有限会社 有吉水道		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	管工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年8月31日		
契約金額	¥2,277,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第33号 町道西部6号線道路改良工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第33号 町道西部6号線道路改良工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城1599番地 長田建設		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年12月15日		
契約金額	¥8,360,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第25号 令和8年度 弓削漁場並型魚礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 弓 削				落 札 高	¥22,880,000- 税抜価格 ¥20,800,000- 消費税額 ¥2,080,000-
入 札 日 時		令和8年6月26日 第1回 9時41分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和9年2月26日
事 業 概 要		豊島工区 形式 FP魚礁3.25型 34.33空m³ 数量 824空m³				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥22,140,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥19,974,769- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 まで の 区 分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥20,800,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥21,740,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第25号 令和8年度 弓削漁場並型魚礁設置工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第25号 令和8年度 弓削漁場並型魚礁設置工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地 有限会社 小川工務店		
工事場所	越智郡上島町 弓削		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月26日		
契約金額	¥22,880,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第26号 令和8年度 魚島漁場並型魚礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 魚 島				落 札 高	¥18,480,000- 税抜価格 ¥16,800,000- 消費税額 ¥1,680,000-
入 札 日 時		令和8年6月26日 第1回 9時44分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和9年2月26日
事 業 概 要		大木工区 形式 FP魚礁3.25型 34.33空m³ 数量 618空m³				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥17,950,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥16,164,703- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 まで の 区 分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥16,800,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥17,850,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第26号 令和8年度 魚島漁場並型魚礁設置工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第26号 令和8年度 魚島漁場並型魚礁設置工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地 有限会社 小川工務店		
工事場所	越智郡上島町 魚島		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月26日		
契約金額	¥18,480,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第27号 令和8年度 岩城地区増殖礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 岩 城				落 札 高	¥29,150,000- 税抜価格 ¥26,500,000- 消費税額 ¥2,650,000-
入 札 日 時		令和8年6月26日 第1回 9時47分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和9年2月26日
事 業 概 要		海原工区 形式 シェルナース2.2型 数量 10基(K1279)				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥28,050,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥25,437,400- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥27,000,000	3					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
¥26,700,000	2					愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥27,280,000						愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
¥26,500,000	落 札					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第27号 令和8年度 岩城地区増殖礁設置工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第27号 令和8年度 岩城地区増殖礁設置工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城3803番地 岩城建設 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月26日		
契約金額	¥29,150,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第28号 令和8年度 弓削地区増殖礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 弓 削				落 札 高	¥24,200,000- 税抜価格 ¥22,000,000- 消費税額 ¥2,200,000-
入 札 日 時		令和8年6月26日 第1回 9時50分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和9年2月26日
事 業 概 要		日比工区 形式 シェルナース2.2型 数量 9基(K1279)				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥23,310,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥21,103,972- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 まで の 区 分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥22,000,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥22,960,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第28号 令和8年度 弓削地区増殖礁設置工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第28号 令和8年度 弓削地区増殖礁設置工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地 有限会社 小川工務店		
工事場所	越智郡上島町 弓削		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月26日		
契約金額	¥24,200,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第29号 令和8年度 魚島地区増殖礁設置工事				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 魚 島				落 札 高	¥12,980,000- 税抜価格 ¥11,800,000- 消費税額 ¥1,180,000-
入 札 日 時		令和8年6月26日 第1回 9時52分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和9年2月26日
事 業 概 要		大木工区 形式 シェルナース2.2型 数量 4基(K1279)				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥12,640,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥11,380,275- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 まで の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 まで の 区 分	入 札 人	
						住 所	氏 名
¥11,800,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥12,600,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第29号 令和8年度 魚島地区増殖礁設置工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町産業建設課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第29号 令和8年度 魚島地区増殖礁設置工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地 有限会社 小川工務店		
工事場所	越智郡上島町 魚島		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月26日		
契約金額	¥12,980,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入 札 名		第44号 中刎石池廃止工事(その2)				工 種	土木一式工事
施 工 場 所		越 智 郡 上 島 町 岩 城				落 札 高	¥2,475,000- 税抜価格 ¥2,250,000- 消費税額 ¥225,000-
入 札 日 時		令和8年6月26日 第1回 9時55分 第2回				履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 令和8年11月30日
事 業 概 要		ため池廃止工 1.0式				契 約 日	落札の日から7日以内
						予 定 価 格	¥2,320,000- (税抜き)
						最 低 制 限 価 格	¥2,065,612- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 1 回 見 積 高	第3番 札まで の区分	入 札 人	
						住 所	氏 名
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社 小川工務店 代表取締役 小川 憲人
¥2,300,000	2					愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設 株式会社 代表取締役 向井 ます子
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社 原山組 代表取締役 原山 昭一
¥2,250,000	落 札					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社 大池工務店 代表取締役 池本 一喜代
¥2,320,000	3					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設 株式会社 代表取締役 松浦 尚
						一 以 下 余 白 一	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第44号 中刎石池廃止工事(その2)		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町農林水産課】	入札日	令和8年6月26日
工事番号及び工事名	第44号 中刎石池廃止工事(その2)		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町生名490番地 有限会社 大池工務店		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和8年11月30日		
契約金額	¥2,475,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]