

[illegible]

[illegible]

[illegible]

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町住民課】	入札日	令和8年9月28日
工事番号及び工事名	第92号 上島クリーンセンター修理工事		
指名した者の商号 又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【西日本】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は 名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は 名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって 申込みをした者を 落札者とせず他の 者のうち最低の 価格をもって申込み をした者を落札 者とした場合にお けるその者を落札 者とした理由			

（注）公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町住民課】	入札日	令和8年9月28日
工事番号及び工事名	第92号 上島クリーンセンター修理工事		
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	岡山県岡山市東区檜原510番地 内海プラント 株式会社		
工事場所	越智郡上島町 弓削		
工事種別	清掃施設工事		
工事着手の時期 及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年3月31日		
契約金額	¥14,300,000-		
随意契約の相手方を 選定した理由			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			
変更契約の内容(第 回)		変更の理由	
契約年月日			
工事概要			
工事着手の時期 及び完成の時期			
契約金額			

(注) 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注) 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

[illegible]