入　札　名	第106号　　岩城高齢者生活福祉センター受変電設備改修工事		工　　種	電気工事
施　工　場　所	越智郡上島町　　岩城		落　札　高	¥4,298,800-{ 税抜価格 ¥3,908,000- 消費税額 ¥390,800-
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回 9時35分 第2回		履　行　期　間	契約締結の翌日　　～　　令和9年3月31日
事　業　概　要	・受変電設備改修工事　1.0式		契　約　日	落札の日から7日以内
			予　定　価　格	¥3,908,000-　（税抜き）
			最低制限価格	¥3,494,992-　（税抜き）

第１回入札高	第３番札までの区分	第２回入札高	第３番札までの区分	第１回見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
辞退						上島町生名1622番地	池田電気 代表者　池田　淳伸
辞退						愛媛県越智郡上島町生名2039番地	アスカコーポレーション 株式会社 代表取締役　村上　宏哉
¥3,908,000	落札					愛媛県越智郡上島町弓削明神53	株式会社　ARMAP 代表取締役　柏原　正志
						―　以　下　余　白　―	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町健康推進課】	入札日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	第106号 岩城高齢者生活福祉センター受変電設備改修工事		
指名した者の商号又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指名理由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町健康推進課】	入　札　日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	第106号 岩城高齢者生活福祉センター受変電設備改修工事		
契約の相手方の商号又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町弓削明神53 株式会社　ARMAP		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	電気工事		
工事着手の時期及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年3月31日		
契約金額	¥4,298,800−		
随意契約の相手方を選定した理由			

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

（注） 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入　札　名	第78号　　町道海原西線水路改修工事		工　　種	土木一式工事
施　工　場　所	越 智 郡 上 島 町　　岩城		落　札　高	{ 税抜価格 消費税額
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回 第2回　　9時38分		履　行　期　間	～
事　業　概　要	施工延長　L=8.4m 排水構造物工　L=8.4m 止壁工　N=2箇所		契　約　日	落札の日から7日以内
			予　定　価　格	（税抜き）
			最 低 制 限 価 格	（税抜き）

第１回入札高	第３番札までの区分	第２回入札高	第３番札までの区分	第１回見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
入札中止							
						— 以 下 余 白 —	

入　札　名	第93号　　魚島保健福祉センター受変電設備改修工事		工　　種	電気工事
施　工　場　所	越 智 郡 上 島 町　　魚島		落　札　高	¥2,310,000-（税抜価格 ¥2,100,000-／消費税額 ¥210,000-）
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回 9時42分 第2回		履　行　期　間	契約締結の翌日　～　令和9年3月31日
事　業　概　要	・受変電設備工事　1.0式		契　約　日	落札の日から7日以内
			予　定　価　格	¥2,100,000-　（税抜き）
			最 低 制 限 価 格	¥1,884,138-　（税抜き）

第１回入札高	第３番札までの区分	第２回入札高	第３番札までの区分	第１回見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
辞退						愛媛県越智郡上島町生名2039番地	アスカコーポレーション 株式会社 代表取締役　村上　宏哉
¥2,100,000	落 札					愛媛県越智郡上島町弓削明神53	株式会社　ARMAP 代表取締役　柏原　正志
辞退						上島町生名1622番地	池田電気 代表者　池田　淳伸
						―　以　下　余　白　―	

入札名	第17号　町道中の谷岡庄線道路改良工事		工種	土木一式工事
施工場所	越智郡上島町　生名	落札高	¥4,400,000-（税抜価格 ¥4,000,000- 消費税額）	
入札日時	令和8年10月28日　第1回 9時45分 第2回	履行期間	契約締結の翌日　～　令和9年2月26日	
事業概要	施工延長 L=67.3m 排水構造物工 L=39m 路側防護柵工 L=28m	契約日	落札の日から7日以内	
		予定価格	¥4,005,000- （税抜き）	
		最低制限価格	¥3,570,811- （税抜き）	

第1回入札高	第3番札までの区分	第2回入札高	第3番札までの区分	第1回見積高	第3番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1599番地	長田建設 代表者 長田 一也
¥4,000,000	落札					愛媛県越智郡上島町生名465番地	有限会社 宮地建設 代表取締役 宮地 聖
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1986番地	有限会社 桧垣建設 代表取締役 檜垣 利生
辞退						愛媛県越智郡上島町生名654番地	有限会社 浜田工業 代表取締役 濱田 良二
						― 以下余白 ―	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入　札　日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	第17号 町道中の谷岡庄線道路改良工事		
指名した者の商号又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指　名　理　由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入　札　日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	第17号 町道中の谷岡庄線道路改良工事		
契約の相手方の商号又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町生名465番地 有限会社 宮地建設		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月26日		
契約金額	¥4,400,000-		
随意契約の相手方を選定した理由			

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

（注） 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入　札　名	委第140号　　弓削漁港豊島地区15浮桟橋連絡橋設計業務		工　　種	その他
履　行　場　所	越智郡上島町　　弓削	落　札　高	¥9,691,000-	税抜価格　¥8,810,000- 消費税額　¥881,000-
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回　9時48分 第2回	履　行　期　間	契約締結の翌日　～　令和9年3月19日	
事　業　概　要	設計業務　1式	契　約　日	落札の日から7日以内	
		予　定　価　格	¥9,790,000-　（税抜き）	

第１回入札高	第３番札までの区分	第２回入札高	第３番札までの区分	第１回見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
¥9,400,000						愛媛県松山市辻町2番38号	株式会社 芙蓉コンサルタント 代表取締役　須賀　幸一
¥9,000,000	2					愛媛県松山市余戸中二丁目1番2号	株式会社 荒谷建設コンサルタント　四国支社 支社長　和田　貴
¥9,200,000						愛媛県松山市南高井町593番地	四国建設コンサルタント　株式会社　愛媛支店 支店長　杉本　寧
¥9,100,000	3					愛媛県松山市高岡町26番地8	復建調査設計 株式会社　松山支店 支店長　小田　律文
¥9,250,000						愛媛県新居浜市新田町三丁目1番39号	株式会社 シアテック 代表取締役社長　久保田　亨
¥8,810,000	落札					愛媛県松山市空港通二丁目9番29号	株式会社 エイト日本技術開発　四国支社 支社長　高橋　直哉
¥9,700,000						愛媛県松山市北井門5丁目23番11号	キタイ設計 株式会社　松山事務所 所長　辰巳　慶臣
						―　以　下　余　白　―	

入　札　名	8災国補第3002号　　道路災害復旧工事		工　　種	土木一式工事
施　工　場　所	越 智 郡 上 島 町　　岩城	落　札　高	¥11,440,000-	税抜価格　¥10,400,000- 消費税額　¥1,040,000-
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回　9時51分 第2回	履　行　期　間	契約締結の翌日　～　令和9年2月26日	
事　業　概　要	復旧延長　L=9.8m 道路幅員　W=3.50m 法面工　A=140m2 場所打擁壁工　V=36m3 落石防護柵工　L=15m 排水構造物工　L=19m 舗装工　A=3m2	契　約　日	落札の日から7日以内	
		予　定　価　格	¥11,009,000-　（税抜き）	
		最 低 制 限 価 格	¥9,845,100-　（税抜き）	

第１回 入札高	第３番札までの区分	第２回 入札高	第３番札までの区分	第１回 見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社　小川工務店 代表取締役　小川　憲人
¥10,850,000	3					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社　大池工務店 代表取締役　池本　一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社　原山組 代表取締役　原山　昭一
¥10,790,000	2					愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設　株式会社 代表取締役　松浦　尚
¥10,400,000	落札					愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設　株式会社 代表取締役　向井　ます子
						―　以　下　余　白　―	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入　札　日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	8災国補第3002号 道路災害復旧工事		
指名した者の商号又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指　名　理　由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入　札　日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	8災国補第3002号 道路災害復旧工事		
契約の相手方の商号又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町岩城1351番地 五島建設　株式会社		
工事場所	越智郡上島町 岩城		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月26日		
契約金額	¥11,440,000-		
随意契約の相手方を選定した理由			

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

（注） 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入　札　名	第59号　　高井神漁港海岸胸壁メンテナンス工事		工　　種	土木一式工事
施　工　場　所	越 智 郡 上 島 町　　魚島		落　札　高	{ 税抜価格 消費税額
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回 第2回　　9時54分		履　行　期　間	～
事　業　概　要	胸壁補修工　L=14.7m 7-1浦胸壁 L=4.4m 8浦胸壁 L=4.9m 9浦胸壁 L=5.4m		契　約　日	落札の日から7日以内
			予　定　価　格	（税抜き）
			最 低 制 限 価 格	（税抜き）

第１回入札高	第３番札までの区分	第２回入札高	第３番札までの区分	第１回見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
入札中止							
						― 以 下 余 白 ―	

入　札　名	第77号　　沢津集会所修繕工事		工　　種	建築一式工事
施　工　場　所	越 智 郡 上 島 町　　弓削	落　札　高	¥2,090,000-	税抜価格　¥1,900,000- 消費税額　¥190,000-
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回　9時59分 第2回	履　行　期　間	契約締結の翌日　～　令和9年3月10日	
事　業　概　要	修繕工事　1.0式	契　約　日	落札の日から7日以内	
		予　定　価　格	¥2,000,000-　（税抜き）	
		最 低 制 限 価 格	¥1,817,084-　（税抜き）	

第１回入札高	第３番札までの区分	第２回入札高	第３番札までの区分	第１回見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
¥1,900,000	落札					愛媛県越智郡上島町生名465番地	有限会社 宮地建設 代表取締役　宮地　聖
辞退						愛媛県越智郡上島町生名1986番地	有限会社 桧垣建設 代表取締役　檜垣　利生
¥1,980,000	2					広島県尾道市因島土生町1052-6	村田建設 代表取締役　村田　裕見
						―　以　下　余　白　―	

入　札　名	離振海第2号　　立石港海岸排水機場改修工事		工　　種	土木一式工事
施　工　場　所	越 智 郡 上 島 町　　生名		落　札　高	¥3,377,000-{ 税抜価格 ¥3,070,000- 消費税額 ¥307,000-
入　札　日　時	令和8年10月28日　　第1回 10時03分 第2回		履　行　期　間	契約締結の翌日　　～　　令和9年2月18日
事　業　概　要	立入防止柵　L=60m 転落防止柵　L=13m ネットフェンス門扉　N=3箇所		契　約　日	落札の日から7日以内
			予　定　価　格	¥3,267,000-　（税抜き）
			最 低 制 限 価 格	¥2,918,323-　（税抜き）

第１回 入札高	第３番札までの区分	第２回 入札高	第３番札までの区分	第１回 見積高	第３番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
¥3,260,000	3					愛媛県越智郡上島町弓削鎌田237番地	有限会社　小川工務店 代表取締役　小川　憲人
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城1351番地	五島建設　株式会社 代表取締役　向井　ます子
¥3,070,000	落 札					愛媛県越智郡上島町生名1903番地	株式会社　原山組 代表取締役　原山　昭一
¥3,110,000	2					愛媛県越智郡上島町生名490番地	有限会社　大池工務店 代表取締役　池本　一喜代
辞退						愛媛県越智郡上島町岩城3803番地	岩城建設　株式会社 代表取締役　松浦　尚
						―　以　下　余　白　―	

入札及び契約の過程について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入　札　日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	離振海第2号 立石港海岸排水機場改修工事		
指名した者の商号又は名称	入札結果一覧表のとおり		
指　名　理　由	本案件は、上島町入札参加資格者名簿業者のうち【町内】に【本店】を有する業者で、不誠実な行為がなく、また、当該【工事】に対する条件及び実績について総合的に判断し、指名競争入札とする。		
入札者の商号又は名称及び入札金額	入札結果一覧表のとおり		
落札者の商号又は名称及び落札金額	入札結果一覧表のとおり		
最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由			

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

契約の内容について

発注担当課名 【工事主管課名】	上島町 建設課 【上島町建設課】	入　札　日	令和8年10月28日
工事番号及び工事名	離振海第2号 立石港海岸排水機場改修工事		
契約の相手方の商号又は名称及び住所	愛媛県越智郡上島町生名1903番地 株式会社　原山組		
工事場所	越智郡上島町 生名		
工事種別	土木一式工事		
工事着手の時期及び完成の時期	契約締結の翌日 令和9年2月18日		
契約金額	¥3,377,000-		
随意契約の相手方を選定した理由			

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

変更契約の内容（第　回）		変更の理由
契約年月日		
工事概要		
工事着手の時期及び完成の時期		
契約金額		

（注） 公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

（注） 変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。

入札名	第9号　岩城総合支所防災無線室・屋上防水工事		工種	防水工事
施工場所	越智郡上島町　岩城	落札高	¥1,925,000-（税抜価格 ¥1,750,000-／消費税額 ¥175,000-）	
入札日時	令和8年10月28日　第1回　10時07分／第2回	履行期間	契約締結の翌日　～　令和9年2月26日	
事業概要	岩城総合支所防災無線室・屋上防水工事　一式	契約日	落札の日から7日以内	
		予定価格	¥1,890,000-（税抜き）	
		最低制限価格	¥1,706,665-（税抜き）	

第1回入札高	第3番札までの区分	第2回入札高	第3番札までの区分	第1回見積高	第3番札までの区分	入札人 住所	入札人 氏名
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削狩尾170	株式会社 グリーンワークス 代表取締役　國延　稔
辞退						愛媛県越智郡上島町弓削太田70-2	ふじた住設 藤田　元則
¥1,750,000	落札					愛媛県越智郡上島町岩城307番地1	有限会社　美建 代表取締役　藤田　純矢
						―　以　下　余　白　―	